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	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Проезд

	Подготовительные работы

	1
	Нарезка швов на примыканиях к существующему а/б покрытию 
	пм
	27,2

	2
	Фрезерование а/б покрытия существующего проезда слоем 0,09 м (90%)
	м2/м3
	495,4/44,6

	3
	Вывоз а/б крошки на склад на 30 км
	т
	88,3

	4
	Разборка а/б покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м (вручную) (10%)
	м2/м3
	55,0/5,0

	5
	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 30 км
	т
	11,0

	6
	Разборка бетонного покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м (механизировано) (90%)
	м2/м3
	474,2/42,7

	7
	Вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 30 км
	т
	102,5

	8
	Разборка бетонного покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м (вручную) (10%)
	м2/м3
	52,7/4,7

	9
	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 30 км
	т
	11,3

	10
	Разборка существующего загрязненного покрытия и основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,54 м (под проезд и уширения)
	м2/м3
	1216,9/657,1

	11
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км
	т
	919,9

	12
	Разборка существующего бетонного бортового камня БР100.30.15
	пм/м3
	360,0/16,2

	13
	Разборка оснований цементно-бетонных под БР100.30.15
	м³
	21,2

	14
	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки бортового камня на свалку на расстояние 30 км
	т
	89,8

	15
	Демонтаж срединных элементов ИДН 0,5х0,5 м 
	шт./м2
	13/3,3

	16
	Демонтаж крайних элементов ИДН 0,25х0,5 м 
	шт./м2
	4/0,5

	17
	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки ИДН на свалку на расстояние 30 км
	т
	0,16

	Земляные работы

	18
	Срезка загрязненного растительного слоя земли механизированным способом, h=0,15 м
	м2/м3
	1131,9/169,8

	19
	Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км 
	т
	203,8

	20
	Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под проезд и уширения) экс. емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,39 м в т.ч.:
	м2/м3
	1131,9/441,4

	20.1
	Механизированным способом 90%
	м3
	397,3

	20.2
	Ручным способом 10%
	м3
	44,1

	23
	Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.30.15 на среднюю глубину 0,35 м вручную 
	пм/м3
	810,0/99,2

	24
	Погрузка грунта от ручной разработки 
	т
	229,3

	25
	Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км
	т
	865,0

	Установка бортового камня 

	26
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня под БР100.30.15 М800 фр.20-40мм h=0,10 м 
	м2/м3
	283,1/28,3

	27
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня под БР100.30.15 М800 фр.20-40мм h=0,15 м (повышение уровня заменяемого БР)
	м2/м3
	70,0/10,5

	28
	Установка нового БР100.30.15 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10 м (установка нового)
	пм
	807,0

	29
	Установка нового БР100.30.15 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10 м (замена существующего)
	пм
	200,0

	30
	Установка нового БР70.35.15 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10 м
	пм
	2,8

	Устройство а/б покрытия проезда и уширений

	31
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

160 г/м2 (на зем. полотно) 
	м2
	2348,8

	32
	Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием пылевато-глинистых фракций 5% Кф. ( 3м/сут. h=0,30 м
	м2/м3
	2348,8/704,6

	33
	Устройство основания из щебня М 1000 фр. 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фр. 10-20, h=0,15 м 
	м2
	2348,8

	34
	Устройство нижнего слоя из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марка I; h=0,05 м 
	м2
	2348,8

	35
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка I; h=0,04 м 
	м2
	2348,8

	Ремонт а/б покрытия проезда

	36
	Исправление профиля основания без добавления нового материала
	м2
	1077,3

	37
	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марка I; h=0,05 м 
	м2
	1077,3

	38
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка I; h=0,04 м 
	м2
	1077,3

	Прочие работы

	39
	Заливка швов на примыканиях к существующему а/б покрытию 
	пм
	27,2

	40
	Устройство верхнего слоя покрытия из гранитного отсева, h=0,10 м (метровая зона после установки БР)
	м2/м3
	13,5/1,4

	41
	Установка срединных элементов ИДН 0,5х0,5 м 
	шт./м2
	12/3,0

	42
	Установка крайних элементов ИДН 0,25х0,5 м 
	шт./м2
	4/0,5

	43
	Установка полусфер
	шт.
	8

	2. Тротуар

	Подготовительные работы

	44
	Нарезка швов на примыканиях к существующему а/б покрытию 
	пм
	4,6

	45
	Разборка а/б покрытия существующего тротуара слоем h=0,05 м вручную 
	м2/м3
	285,9/14,3

	46
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км
	т
	31,5

	47
	Разборка бетонного покрытия существующего тротуара слоем h=0,05 м вручную
	м2/м3
	184,0/9,2

	48
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км
	т
	22,1

	49
	Разборка существующего загрязненного основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,10 м
	м2/м3
	469,9/47,0

	50
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км
	т
	65,8

	51
	Разборка существующего загрязненного набивного покрытия и основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,32 м
	м2/м3
	50,8/16,3

	52
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км
	т
	22,8

	53
	Разборка существующего бетонного бортового камня БР100.20.8
	пм/м3
	214,0/3,2

	54
	Разборка оснований цементно-бетонных под БР100.20.8
	м³
	10,9

	55
	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки бортового камня на свалку на расстояние 30 км
	т
	33,8

	Земляные работы

	56
	Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м
	м2/м3
	71,2/10,7

	57
	Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км 
	т
	12,8

	58
	Разработка грунта средним слоем (II группа) (устройство корыта под тротуар) экс. емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,17 м в т.ч.:
	м2/м3
	71,2/12,1

	59
	Механизированным способом 50%
	м3
	6,05

	59.1
	Ручным способом 50%
	м3
	6,05

	59.2
	Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.20.8 на глубину 0,35 м вручную
	пм/м3
	428,0/41,9

	60
	Погрузка мусора от ручной разработки корыта под БР100.30.15 
	т
	76,7

	61
	Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км
	т
	86,4

	Ремонт тротуара

	

	62
	Исправление профиля основания без добавления нового материала 
	м2
	469,9

	63
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из гранитного щебня М800 фр. 20-40 мм ср. слоем 0,10 м
	м3
	469,9

	64
	Устройство покрытия из горячей плотной песчаной смеси тип Г, марка II; h=0,05 м 
	м2
	469,9

	65
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня под БР100.20.8 М800 фр.20-40мм h=0,10 м 
	м2/м3
	119,8/12,0

	66
	Установка нового БР100.80.8 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10 м
	пм
	428,0

	67
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

160 г/м2 (на зем. полотно) 
	м2
	122,0

	68
	Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием пылевато-глинистых фракций 5% Кф. ( 3м/сут. h=0,20 м
	м2/м3
	122,0/24,4

	69
	Устройство основания из щебня М 800 фр. 20-40 мм с расклинцовкой щебнем фр. 5-10, h=0,12 м 
	м2
	122,0

	70
	Устройство покрытия из горячей плотной песчаной смеси тип Г, марка II; h=0,05 м 
	м2
	122,0

	Перила

	71
	Установка бетонного основания h=0,3 м (0,25х0,25) под стойки 
	шт./м3
	26/0,49

	72
	Установка сварного ограждения, в т.ч.:
	
	

	72.1
	Стойки (металлическая труба d=0,38) L=1,2 м
	шт./пм
	26/31,2

	72.2
	Перила (металлическая труба d=0,50)
	пм
	52,0

	73
	Покраска ограждения
	пм/м2
	70,2/11,0

	3. Детская площадка

	Земляные работы

	74
	Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м
	м2/м3
	322,6/48,4

	75
	Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км 
	т
	58,1

	76
	Разработка грунта средним слоем (II группа) (устройство корыта под площадку) экс. емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,22 м в т.ч.:
	м2/м3
	322,6/71,0

	76.1
	Механизированным способом 90%
	м3
	63,9

	76.2
	Ручным способом 10%
	м3
	7,1

	77
	Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.20.8 на глубину 0,35 м вручную
	пм/м3
	46,0/4,5

	78
	Погрузка мусора от ручной разработки корыта под БР100.30.15 
	т
	18,6

	79
	Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км
	т
	120,8

	Устройство площадки

	80
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня под БР100.20.8 М800 фр. 20-40мм h=0,10 м 
	м2/м3
	12,9/1,3

	81
	Установка нового БР100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10 м
	пм
	46,0

	82
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

160 г/м2 (на зем. полотно)
	м2
	322,6

	83
	Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием пылевато-глинистых фракций 5% Кф. ( 3м/сут. h=0,20 м

	м2/м3
	322,6/64,5

	84
	Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с расклинцовкой щебнем фр. 5-10, h=0,15 м
	м2
	322,6

	85
	Устройство верхнего слоя основания из гранитного отсева h=0,05 м
	м2/м3
	322,6/16,1

	86
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

160 г/м2 (на основание)
	м2
	322,6

	87
	Устройство однослойного резинового покрытия, h=0,02 м
	м2
	322,6

	4. Спортивная площадка

	Подготовительные работы

	88
	Разборка существующего загрязненного набивного покрытия и основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,37 м
	м2/м3
	51,1/18,9

	89
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км
	т
	26,5

	Земляные работы

	90
	Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м
	м2/м3
	251,9/37,8

	91
	Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км 
	т
	45,4

	92
	Разработка грунта средним слоем (II группа) (устройство корыта под площадку) экс. емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,22 м в т.ч.:
	м2/м3
	251,9/55,4

	92.1
	Механизированным способом 90%
	м3
	49,9

	92.2
	Ручным способом 10%
	м3
	5,5

	93
	Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.20.8 на глубину 0,35 м вручную
	пм/м3
	56,0/5,5

	94
	Погрузка мусора от ручной разработки корыта под БР100.30.15 
	т
	17,6

	95
	Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км
	т
	97,4

	Устройство площадки

	96
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня под БР100.20.8 М800 фр. 20-40мм h=0,10 м 
	м2/м3
	15,7/1,6

	97
	Установка нового БР100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10 м
	пм
	56,0

	98
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

160 г/м2 (на зем. полотно)
	м2
	303,0

	99
	Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием пылевато-глинистых фракций 5% Кф. ( 3м/сут. h=0,20 м
	м2/м3
	303,0/60,6

	100
	Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с расклинцовкой щебнем фр. 5-10, h=0,15 м
	м2
	303,0

	101
	Устройство верхнего слоя основания из гранитного отсева h=0,05 м
	м2/м3
	303,0/15,2

	102
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

160 г/м2 (на основание)
	м2
	303,0

	103
	Устройство однослойного резинового покрытия, h=0,02 м
	м2
	303,0

	5. Пешеходные дорожки и зона отдыха

	Подготовительные работы

	104
	Разборка бетонного покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м (вручную)
	м2/м3
	1,11/0,10

	105
	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 30 км
	т
	0,24

	106
	Разборка существующего загрязненного основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,37 м
	м2/м3
	1,11/0,41

	107
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км
	т
	0,57

	108
	Разборка существующего загрязненного набивного покрытия и основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,41 м
	м2/м3
	218,8/89,7

	109
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км
	т
	125,6

	Земляные работы

	110
	Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м
	м2/м3
	127,4/19,1

	111
	Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км 
	т
	22,9

	112
	Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под площадку) экс. емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,26 м в т.ч.:
	м2/м3
	127,4/33,1

	112.1
	Механизированным способом 90%
	м3
	29,8

	112.2
	Ручным способом 10%
	м3
	3,3

	113
	Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.20.8 на глубину 0,35 м вручную
	пм/м3
	385,0/37,7

	114
	Погрузка мусора от ручной разработки корыта под БР100.30.15 
	т
	65,6

	115
	Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км
	т
	113,3

	Устройство дорожек и зоны отдыха

	116
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня под БР100.20.8 М800 фр. 20-40мм h=0,10 м 
	м2/м3
	107,8/10,8

	117
	Установка нового БР100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10 м
	пм
	385,0

	118
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

160 г/м2 (на зем. полотно) 
	м2
	347,3

	119
	Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием пылевато-глинистых фракций 5% Кф. ( 3м/сут. h=0,20 м
	м2/м3
	347,3/69,5

	120
	Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с расклинцовкой щебнем фр. 5-10, h=0,15 м
	м2
	347,3

	121
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

160 г/м2 (на щебеночное основание)
	м2
	347,3

	122
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из пескоцементной смеси толщиной h=0,05 м (монтажный слой)
	м2/м3
	347,3/17,4

	123
	Устройство покрытия из серой тротуарной плитки 115х115х60 мм

с засыпкой швов песком
	м2
	347,3

	124
	Резка тротуарной плитки, h=0,06 м
	пм
	51,9

	6. Посадки

	Снос зеленых насаждений

	125
	Ольха, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,03

	126
	Ольха, d=4-8 (3) см
	м3/т
	0,10/0,05

	127
	Ольха, d=8+8 см
	м3/т
	0,10/0,05

	128
	Ольха, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,03

	129
	Ольха, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,03

	130
	Ольха, d=4-12 (3) см
	м3/т
	0,15/0,07

	131
	Ольха, d=4-8 (4) см
	м3/т
	0,10/0,05

	132
	Ольха, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,03

	133
	Ольха, d=2+8 см
	м3/т
	0,10/0,05

	134
	Ольха, d=4+8 см
	м3/т
	0,10/0,05

	135
	Ольха, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,03

	136
	Ольха, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,03

	137
	Ольха, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,03

	138
	Береза, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,04

	139
	Береза, d=4-8 (5) см
	м3/т
	0,10/0,07

	140
	Ива, d=8 см
	м3/т
	0,20/0,09

	141
	Береза, d=10 см
	м3/т
	0,15/0,11

	142
	Береза, d=6+10 см
	м3/т
	0,17/0,12

	143
	Береза, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,03

	144
	Ольха, d=10 см
	м3/т
	0,11/0,05

	145
	Ольха, d=10 см
	м3/т
	0,11/0,05

	146
	Ольха, d=10 см
	м3/т
	0,11/0,05

	147
	Ольха, d=10 см
	м3/т
	0,11/0,05

	148
	Ольха, d=12 см
	м3/т
	0,15/0,07

	149
	Ольха, d=8 см
	м3/т
	0,06/0,03

	150
	Береза, d=6-26 (3) см
	м3/т
	0,92/0,64

	151
	Рябина, d=4+8 см
	м3/т
	0,06/0,04

	152
	Яблоня, d=10 см
	м3/т
	0,12/0,07

	153
	Сосна, d=22 см
	м3/т
	0,60/0,31

	154
	Погрузка и вывоз мусора после сноса на свалку на расстояние 30 км
	т
	2,35

	155
	Фрезеровка пня d=20-40 см
	шт.
	1

	156
	Кустарник, 140 шт.
	м3/т
	1,4/0,42

	157
	Погрузка и вывоз мусора после сноса кустарников на свалку на расстояние 30 км
	т
	0,42

	Пересадка зеленых насаждений

	158
	Выкопка Ели с комом земли 1,0х1,0х0,6 м с использованием на адресе
	шт.
	5

	Посадка деревьев

	159
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом земли (1,0х1,0х0,6м) с добавлением растительной земли до 100%
	шт./м3
	46/107,6

	160
	Посадка Ели сербской
	шт.
	13

	161
	Посадка Березы повислой
	шт.
	15

	162
	Посадка Рябины обыкновенной
	шт.
	13

	163
	Посадка ранее выкопанной Ели
	шт.
	5

	164
	Погрузка и вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км
	т
	172,2

	Посадка кустарников

	165
	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% (0,7х0,5)
	пм/м3
	82,5/28,9

	166
	Погрузка и вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км 
	т
	46,2

	167
	Посадка Кизильника блестящего возрастом 3-5 лет без кома в двухрядную живую изгородь
	шт.
	338

	168
	Посадка Чубушника венечного возрастом 3-5 лет без кома в двухрядную живую изгородь
	шт.
	75

	169
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли (0,3х0,3м) ручным способом с добавлением растительной земли до 100%
	шт./м3
	390/74,1

	170
	Погрузка и вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км 
	т
	118,6

	171
	Посадка Жимолости японской возрастом 3-5 лет без кома в группы
	шт.
	217

	172
	Посадка Пузыреплодника калинолистного возрастом 3-5 лет без кома в группы
	шт.
	155

	173
	Посадка Чубушника венечного возрастом 3-5 лет без кома в группы
	шт.
	18

	7. Газонное ограждение

	Подготовительные работы

	174
	Демонтаж газонного ограждения, h=0,5 м
	пм/т
	489,0/4,9

	175
	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 30 км
	т
	4,9

	Земляные работы

	176
	Копание ям вручную под стойки газонного ограждения размером 0,30х0,30х0,30 м
	шт./м3
	208/5,6

	177
	Погрузка и перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км
	т
	9,0

	Установка

	178
	Устройство бетонного основания под стойки газонного ограждения, 0,30х0,30х0,30 м
	м3
	5,6

	179
	Установка газонного ограждения, h=0,5 м, в т. ч.:
	пм
	390,0

	179.1
	   Стойка 0,5 м (труба профильная 40х40 мм, L=0,8 м)
	шт./пм
	208/166,4

	179.2
	   Секция 2 м (труба профильная 20х20 мм, L=8,2 м)
	шт./пм
	195/1599,0

	180
	Покраска ограждения (RAL 9005 «Глубокий черный»)
	пм/м2
	390,0/154,5

	7. Дренаж

	Земляные работы

	181
	Разработка грунта (II группа) (устройство круглого дренажного колодца 2,0х1,5 м, 2 шт.) вручную на глубину 2,10 м
	м2/м3
	3,5/7,4

	182
	Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под патрубки длиной 1,2 м, d=0,15 м, 2 шт.) вручную на среднюю глубину 0,4 м (с частичным использованием)
	м2/м3
	0,84/0,34

	183
	Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под патрубки длиной 1,0 м, d=0,15 м, 1 шт.) вручную на среднюю глубину 0,4 м (с частичным использованием)
	м2/м3
	0,35/0,14

	184
	Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под патрубки длиной 1,6 м, d=0,15 м, 1 шт.) вручную на среднюю глубину 0,4 м (с частичным использованием)
	м2/м3
	0,56/0,22

	185
	Погрузка и вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км
	т
	8,0

	Устройство дренажных колодцев, 2 шт.

	186
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

160 г/м2 (обертка дренажного колодца с учетом нахлеста)
	м2
	30,0

	187
	Засыпка дренажного колодца щебнем М800 фр. 40-70, h=2,0 м
	м2/м3
	3,5/7,0

	188
	Засыпка дренажного колодца мелким песком с содержанием пылевато-глинистых фракций 5% Кф. ( 3м/сут. h=0,10 м
	м2/м3
	3,5/0,35

	189
	Восстановление газона с внесением растительной земли и посевом газонных трав, h=0,15 м
	м2
	3,5

	Устройство патрубков

	190
	Устройство основания под а/ц трубу из щебня М800 фр. 20-40мм, с раскл. 5-20 мм, h=0,10 м
	м2/м3
	0,84/0,08

	191
	Укладка асбестоцементной трубы длиной 1,20 м, d=0,15 м (в дренажные колодцы)
	шт./пм
	2/2,4

	192
	Засыпка труб ранее разработанным грунтом, h=0,15 м (вокруг трубы)
	м2/м3
	0,42/0,06

	193
	Восстановление газона с внесением растительной земли и посевом газонных трав, h=0,15 м
	м2
	0,84

	194
	Устройство основания под а/ц трубу из щебня М800 фр. 20-40мм, с раскл. 5-20 мм, h=0,10 м
	м2/м3
	0,35/0,04

	195
	Укладка асбестоцементной трубы длиной 1,0 м, d=0,15 м (в существующую канаву)
	шт./пм
	1/1,0

	196
	Засыпка труб ранее разработанным грунтом, h=0,15 м (вокруг трубы)
	м2/м3
	0,2/0,03

	197
	Восстановление газона с внесением растительной земли и посевом газонных трав, h=0,15 м
	м2
	0,35

	198
	Устройство основания под а/ц трубу из щебня М800 фр. 20-40мм, с раскл. 5-20 мм, h=0,10 м
	м2/м3
	0,56/0,06

	199
	Укладка асбестоцементной трубы длиной 1,6 м, d=0,15 м (в существующую канаву)
	шт./пм
	1/1,6

	200
	Засыпка труб ранее разработанным грунтом, h=0,15 м (вокруг трубы)
	м2/м3
	0,32/0,05

	201
	Восстановление газона с внесением растительной земли и посевом газонных трав, h=0,15 м
	м2
	0,56

	8. Газон

	Подготовительные работы

	202
	Разборка бетонного покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м (вручную)
	м2/м3
	37,6/3,4

	203
	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 30 км
	т
	8,2

	204
	Разборка а/б покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м (вручную)
	м2/м3
	12,4/1,12

	205
	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 30 км
	т
	2,46

	206
	Разборка существующего загрязненного набивного покрытия и основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,15 м
	м2/м3
	1663,2/249,5

	207
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км
	т
	349,3

	Земляные работы

	208
	Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м
	м2/м3
	3242,5/486,4

	209
	Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км 
	т
	583,7

	Устройство газона

	210
	Устройство газона с внесением растительной земли и посевом газонных трав, h=0,24 м
	м2
	50,0

	211
	Устройство газона с внесением растительной земли и посевом газонных трав, h=0,15 м
	м2
	4905,7

	9. Детское и спортивное оборудование

	Подготовительные работы

	212
	Демонтаж оборудования:
	
	

	212.1
	   Дерево
	т
	1,2

	212.2
	   Металл
	т
	1,0

	212.3
	   Бетон 
	т
	5,5

	213
	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 30 км
	т
	7,7

	Установка детского оборудования

	214
	Песочный городок Аэроклуб
	шт.
	1

	215
	Игровой комплекс Фарман
	шт.
	1

	216
	Игровой комплекс КУБИК
	шт.
	1

	217
	Качели Марина двойные с подвесами Маугли и Тарзан
	шт.
	1

	218
	Качалка-балансир Весы Д
	шт.
	1

	219
	Качалка балансир Весы малые Д
	шт.
	1

	220
	Качалка на пружине Аэроплан
	шт.
	1

	221
	Качалка на пружине Авиатор
	шт.
	1

	222
	Информационный стенд Аэродром
	шт.
	1

	223
	Воркаут 9008
	шт.
	1

	224
	Воркаут 9012
	шт.
	1

	225
	Воркаут 9016
	шт.
	1

	226
	Воркаут 9107
	шт.
	1

	227
	Тренажер Т-018
	шт.
	1

	228
	Тренажер Т-005
	шт.
	1

	229
	Тренажер Т-004
	шт.
	1

	230
	Тренажер Т-021
	шт.
	1

	231
	Тренажер Т-025
	шт.
	1

	232
	Информационный стенд
	шт.
	1

	233
	Диван Пальмира
	шт.
	10

	234
	Урна Ранчо
	шт.
	8

	235
	Скамья Кассиопея
	шт.
	3

	236
	Диван Пируэт
	шт.
	3
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