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№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1. Проезд 

Подготовительные работы 

1 Нарезка швов на примыканиях к существующему а/б покрытию  пм 27,2 

2 
Фрезерование а/б покрытия существующего проезда слоем 0,09 м 

(90%) 
м2/м3 495,4/44,6 

3 Вывоз а/б крошки на склад на 30 км т 88,3 

4 
Разборка а/б покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м 

(вручную) (10%) 
м2/м3 55,0/5,0 

5 
Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на 

расстояние 30 км 
т 11,0 

6 
Разборка бетонного покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м 

(механизировано) (90%) 
м2/м3 474,2/42,7 

7 
Вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 

30 км 
т 102,5 

8 
Разборка бетонного покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м 

(вручную) (10%) 
м2/м3 52,7/4,7 

9 
Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на 

расстояние 30 км 
т 11,3 

10 
Разборка существующего загрязненного покрытия и основания 

(с примесью щебня и песка) на глубину 0,54 м (под проезд и уширения) 
м2/м3 1216,9/657,1 

11 
Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 

30 км 
т 919,9 

12 Разборка существующего бетонного бортового камня БР100.30.15 пм/м3 360,0/16,2 

13 Разборка оснований цементно-бетонных под БР100.30.15 м³ 21,2 

14 
Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки бортового камня 

на свалку на расстояние 30 км 
т 89,8 

15 Демонтаж срединных элементов ИДН 0,5х0,5 м  шт./м2 13/3,3 

16 Демонтаж крайних элементов ИДН 0,25х0,5 м  шт./м2 4/0,5 

17 
Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки ИДН на свалку 

на расстояние 30 км 
т 0,16 

Земляные работы 

18 
Срезка загрязненного растительного слоя земли механизированным 

способом, h=0,15 м 
м2/м3 1131,9/169,8 

19 Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км  т 203,8 

20 
Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под проезд и 

уширения) экс. емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,39 м в т.ч.: 
м2/м3 1131,9/441,4 

20.1 Механизированным способом 90% м3 397,3 
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20.2 Ручным способом 10% м3 44,1 

23 
Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.30.15 

на среднюю глубину 0,35 м вручную  
пм/м3 810,0/99,2 

24 Погрузка грунта от ручной разработки  т 229,3 

25 Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км т 865,0 

Установка бортового камня  

26 
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из 

щебня под БР100.30.15 М800 фр.20-40мм h=0,10 м  
м2/м3 283,1/28,3 

27 

Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из 

щебня под БР100.30.15 М800 фр.20-40мм h=0,15 м (повышение уровня 

заменяемого БР) 

м2/м3 70,0/10,5 

28 
Установка нового БР100.30.15 на бетонное основание (бетон М 200) 

h=0,10 м (установка нового) 
пм 807,0 

29 
Установка нового БР100.30.15 на бетонное основание (бетон М 200) 

h=0,10 м (замена существующего) 
пм 200,0 

30 
Установка нового БР70.35.15 на бетонное основание (бетон М 200) 

h=0,10 м 
пм 2,8 

Устройство а/б покрытия проезда и уширений 

31 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  

160 г/м2 (на зем. полотно)  
м2 2348,8 

32 
Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием 

пылевато-глинистых фракций 5% Кф.  3м/сут. h=0,30 м 
м2/м3 2348,8/704,6 

33 
Устройство основания из щебня М 1000 фр. 40-70 мм с расклинцовкой 

щебнем фр. 10-20, h=0,15 м  
м2 2348,8 

34 
Устройство нижнего слоя из горячей пористой мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси марка I; h=0,05 м  
м2 2348,8 

35 
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси тип Б, марка I; h=0,04 м  
м2 2348,8 

Ремонт а/б покрытия проезда 

36 Исправление профиля основания без добавления нового материала м2 1077,3 

37 
Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси марка I; h=0,05 м  
м2 1077,3 

38 
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси тип Б, марка I; h=0,04 м  
м2 1077,3 

Прочие работы 

39 Заливка швов на примыканиях к существующему а/б покрытию  пм 27,2 

40 
Устройство верхнего слоя покрытия из гранитного отсева, h=0,10 м 

(метровая зона после установки БР) 
м2/м3 13,5/1,4 

41 Установка срединных элементов ИДН 0,5х0,5 м  шт./м2 12/3,0 

42 Установка крайних элементов ИДН 0,25х0,5 м  шт./м2 4/0,5 

43 Установка полусфер шт. 8 
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2. Тротуар 

Подготовительные работы 

44 Нарезка швов на примыканиях к существующему а/б покрытию  пм 4,6 

45 
Разборка а/б покрытия существующего тротуара слоем h=0,05 м 

вручную  
м2/м3 285,9/14,3 

46 
Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 

30 км 
т 31,5 

47 
Разборка бетонного покрытия существующего тротуара слоем 

h=0,05 м вручную 
м2/м3 184,0/9,2 

48 
Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 

30 км 
т 22,1 

49 
Разборка существующего загрязненного основания (с примесью щебня 

и песка) на глубину 0,10 м 
м2/м3 469,9/47,0 

50 Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 30 км т 65,8 

51 
Разборка существующего загрязненного набивного покрытия и 

основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,32 м 
м2/м3 50,8/16,3 

52 
Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 

30 км 
т 22,8 

53 Разборка существующего бетонного бортового камня БР100.20.8 пм/м3 214,0/3,2 

54 Разборка оснований цементно-бетонных под БР100.20.8 м³ 10,9 

55 
Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки бортового камня 

на свалку на расстояние 30 км 
т 33,8 

Земляные работы 

56 Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м м2/м3 71,2/10,7 

57 Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км  т 12,8 

58 
Разработка грунта средним слоем (II группа) (устройство корыта под 

тротуар) экс. емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,17 м в т.ч.: 
м2/м3 71,2/12,1 

59 Механизированным способом 50% м3 6,05 

59.1 Ручным способом 50% м3 6,05 

59.2 
Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.20.8 

на глубину 0,35 м вручную 
пм/м3 428,0/41,9 

60 Погрузка мусора от ручной разработки корыта под БР100.30.15  т 76,7 

61 Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км т 86,4 

Ремонт тротуара 

62 Исправление профиля основания без добавления нового материала  м2 469,9 

63 
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из 

гранитного щебня М800 фр. 20-40 мм ср. слоем 0,10 м 
м3 469,9 

64 
Устройство покрытия из горячей плотной песчаной смеси тип Г, марка II; 

h=0,05 м  
м2 469,9 

65 
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из 

щебня под БР100.20.8 М800 фр.20-40мм h=0,10 м  
м2/м3 119,8/12,0 
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66 Установка нового БР100.80.8 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10 м пм 428,0 

67 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  

160 г/м2 (на зем. полотно)  
м2 122,0 

68 
Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием 

пылевато-глинистых фракций 5% Кф.  3м/сут. h=0,20 м 
м2/м3 122,0/24,4 

69 
Устройство основания из щебня М 800 фр. 20-40 мм с расклинцовкой 

щебнем фр. 5-10, h=0,12 м  
м2 122,0 

70 
Устройство покрытия из горячей плотной песчаной смеси тип Г, марка II; 

h=0,05 м  
м2 122,0 

Перила 

71 Установка бетонного основания h=0,3 м (0,25х0,25) под стойки  шт./м3 26/0,49 

72 Установка сварного ограждения, в т.ч.:   

72.1 Стойки (металлическая труба d=0,38) L=1,2 м шт./пм 26/31,2 

72.2 Перила (металлическая труба d=0,50) пм 52,0 

73 Покраска ограждения пм/м2 70,2/11,0 

3. Детская площадка 

Земляные работы 

74 Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м м2/м3 322,6/48,4 

75 Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км  т 58,1 

76 
Разработка грунта средним слоем (II группа) (устройство корыта под 

площадку) экс. емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,22 м в т.ч.: 
м2/м3 322,6/71,0 

76.1 Механизированным способом 90% м3 63,9 

76.2 Ручным способом 10% м3 7,1 

77 
Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.20.8 

на глубину 0,35 м вручную 
пм/м3 46,0/4,5 

78 Погрузка мусора от ручной разработки корыта под БР100.30.15  т 18,6 

79 Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км т 120,8 

Устройство площадки 

80 
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из 

щебня под БР100.20.8 М800 фр. 20-40мм h=0,10 м  
м2/м3 12,9/1,3 

81 
Установка нового БР100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200) 

h=0,10 м 
пм 46,0 

82 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  

160 г/м2 (на зем. полотно) 
м2 322,6 

83 

Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием 

пылевато-глинистых фракций 5% Кф.  3м/сут. h=0,20 м 

 

м2/м3 322,6/64,5 

84 
Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с расклинцовкой 

щебнем фр. 5-10, h=0,15 м 
м2 322,6 

85 Устройство верхнего слоя основания из гранитного отсева h=0,05 м м2/м3 322,6/16,1 
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86 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  

160 г/м2 (на основание) 
м2 322,6 

87 Устройство однослойного резинового покрытия, h=0,02 м м2 322,6 

4. Спортивная площадка 

Подготовительные работы 

88 
Разборка существующего загрязненного набивного покрытия и 

основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,37 м 
м2/м3 51,1/18,9 

89 
Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 

30 км 
т 26,5 

Земляные работы 

90 Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м м2/м3 251,9/37,8 

91 Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км  т 45,4 

92 
Разработка грунта средним слоем (II группа) (устройство корыта под 

площадку) экс. емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,22 м в т.ч.: 
м2/м3 251,9/55,4 

92.1 Механизированным способом 90% м3 49,9 

92.2 Ручным способом 10% м3 5,5 

93 
Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.20.8 

на глубину 0,35 м вручную 
пм/м3 56,0/5,5 

94 Погрузка мусора от ручной разработки корыта под БР100.30.15  т 17,6 

95 Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км т 97,4 

Устройство площадки 

96 
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из 

щебня под БР100.20.8 М800 фр. 20-40мм h=0,10 м  
м2/м3 15,7/1,6 

97 
Установка нового БР100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200) 

h=0,10 м 
пм 56,0 

98 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  

160 г/м2 (на зем. полотно) 
м2 303,0 

99 
Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием 

пылевато-глинистых фракций 5% Кф.  3м/сут. h=0,20 м 
м2/м3 303,0/60,6 

100 
Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с расклинцовкой 

щебнем фр. 5-10, h=0,15 м 
м2 303,0 

101 Устройство верхнего слоя основания из гранитного отсева h=0,05 м м2/м3 303,0/15,2 

102 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  

160 г/м2 (на основание) 
м2 303,0 

103 Устройство однослойного резинового покрытия, h=0,02 м м2 303,0 

5. Пешеходные дорожки и зона отдыха 

Подготовительные работы 

104 
Разборка бетонного покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м 

(вручную) 
м2/м3 1,11/0,10 

105 
Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на 

расстояние 30 км 
т 0,24 
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106 
Разборка существующего загрязненного основания (с примесью щебня 

и песка) на глубину 0,37 м 
м2/м3 1,11/0,41 

107 
Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 

30 км 
т 0,57 

108 
Разборка существующего загрязненного набивного покрытия и 

основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,41 м 
м2/м3 218,8/89,7 

109 
Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 

30 км 
т 125,6 

Земляные работы 

110 Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м м2/м3 127,4/19,1 

111 Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км  т 22,9 

112 
Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под площадку) экс. 

емк. ковша 0,25 м3 на глубину 0,26 м в т.ч.: 
м2/м3 127,4/33,1 

112.1 Механизированным способом 90% м3 29,8 

112.2 Ручным способом 10% м3 3,3 

113 
Разработка грунта (II группа) для устройства корыта под БР100.20.8 

на глубину 0,35 м вручную 
пм/м3 385,0/37,7 

114 Погрузка мусора от ручной разработки корыта под БР100.30.15  т 65,6 

115 Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км т 113,3 

Устройство дорожек и зоны отдыха 

116 
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из 

щебня под БР100.20.8 М800 фр. 20-40мм h=0,10 м  
м2/м3 107,8/10,8 

117 Установка нового БР100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10 м пм 385,0 

118 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  

160 г/м2 (на зем. полотно)  
м2 347,3 

119 
Устройство подстилающего слоя из мелкого песка с содержанием 

пылевато-глинистых фракций 5% Кф.  3м/сут. h=0,20 м 
м2/м3 347,3/69,5 

120 
Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с расклинцовкой 

щебнем фр. 5-10, h=0,15 м 
м2 347,3 

121 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  

160 г/м2 (на щебеночное основание) 
м2 347,3 

122 
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из пескоцементной 

смеси толщиной h=0,05 м (монтажный слой) 
м2/м3 347,3/17,4 

123 
Устройство покрытия из серой тротуарной плитки 115х115х60 мм 

с засыпкой швов песком 
м2 347,3 

124 Резка тротуарной плитки, h=0,06 м пм 51,9 

6. Посадки 

Снос зеленых насаждений 

125 Ольха, d=8 см м3/т 0,06/0,03 

126 Ольха, d=4-8 (3) см м3/т 0,10/0,05 

127 Ольха, d=8+8 см м3/т 0,10/0,05 
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128 Ольха, d=8 см м3/т 0,06/0,03 

129 Ольха, d=8 см м3/т 0,06/0,03 

130 Ольха, d=4-12 (3) см м3/т 0,15/0,07 

131 Ольха, d=4-8 (4) см м3/т 0,10/0,05 

132 Ольха, d=8 см м3/т 0,06/0,03 

133 Ольха, d=2+8 см м3/т 0,10/0,05 

134 Ольха, d=4+8 см м3/т 0,10/0,05 

135 Ольха, d=8 см м3/т 0,06/0,03 

136 Ольха, d=8 см м3/т 0,06/0,03 

137 Ольха, d=8 см м3/т 0,06/0,03 

138 Береза, d=8 см м3/т 0,06/0,04 

139 Береза, d=4-8 (5) см м3/т 0,10/0,07 

140 Ива, d=8 см м3/т 0,20/0,09 

141 Береза, d=10 см м3/т 0,15/0,11 

142 Береза, d=6+10 см м3/т 0,17/0,12 

143 Береза, d=8 см м3/т 0,06/0,03 

144 Ольха, d=10 см м3/т 0,11/0,05 

145 Ольха, d=10 см м3/т 0,11/0,05 

146 Ольха, d=10 см м3/т 0,11/0,05 

147 Ольха, d=10 см м3/т 0,11/0,05 

148 Ольха, d=12 см м3/т 0,15/0,07 

149 Ольха, d=8 см м3/т 0,06/0,03 

150 Береза, d=6-26 (3) см м3/т 0,92/0,64 

151 Рябина, d=4+8 см м3/т 0,06/0,04 

152 Яблоня, d=10 см м3/т 0,12/0,07 

153 Сосна, d=22 см м3/т 0,60/0,31 

154 Погрузка и вывоз мусора после сноса на свалку на расстояние 30 км т 2,35 

155 Фрезеровка пня d=20-40 см шт. 1 

156 Кустарник, 140 шт. м3/т 1,4/0,42 

157 
Погрузка и вывоз мусора после сноса кустарников на свалку на 

расстояние 30 км 
т 0,42 

Пересадка зеленых насаждений 

158 Выкопка Ели с комом земли 1,0х1,0х0,6 м с использованием на адресе шт. 5 
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Посадка деревьев 

159 
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом земли 

(1,0х1,0х0,6м) с добавлением растительной земли до 100% 
шт./м3 46/107,6 

160 Посадка Ели сербской шт. 13 

161 Посадка Березы повислой шт. 15 

162 Посадка Рябины обыкновенной шт. 13 

163 Посадка ранее выкопанной Ели шт. 5 

164 Погрузка и вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км т 172,2 

Посадка кустарников 

165 
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой 

изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% (0,7х0,5) 
пм/м3 82,5/28,9 

166 Погрузка и вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км  т 46,2 

167 
Посадка Кизильника блестящего возрастом 3-5 лет без кома в 

двухрядную живую изгородь 
шт. 338 

168 
Посадка Чубушника венечного возрастом 3-5 лет без кома в 

двухрядную живую изгородь 
шт. 75 

169 

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и 

кустарников с круглым комом земли (0,3х0,3м) ручным способом с 

добавлением растительной земли до 100% 

шт./м3 390/74,1 

170 Погрузка и вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км  т 118,6 

171 Посадка Жимолости японской возрастом 3-5 лет без кома в группы шт. 217 

172 
Посадка Пузыреплодника калинолистного возрастом 3-5 лет без кома 

в группы 
шт. 155 

173 Посадка Чубушника венечного возрастом 3-5 лет без кома в группы шт. 18 

7. Газонное ограждение 

Подготовительные работы 

174 Демонтаж газонного ограждения, h=0,5 м пм/т 489,0/4,9 

175 Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 30 км т 4,9 

Земляные работы 

176 
Копание ям вручную под стойки газонного ограждения размером 

0,30х0,30х0,30 м 
шт./м3 208/5,6 

177 Погрузка и перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км т 9,0 

Установка 

178 
Устройство бетонного основания под стойки газонного ограждения, 

0,30х0,30х0,30 м 
м3 5,6 

179 Установка газонного ограждения, h=0,5 м, в т. ч.: пм 390,0 

179.1    Стойка 0,5 м (труба профильная 40х40 мм, L=0,8 м) шт./пм 208/166,4 

179.2    Секция 2 м (труба профильная 20х20 мм, L=8,2 м) шт./пм 195/1599,0 

180 Покраска ограждения (RAL 9005 «Глубокий черный») пм/м2 390,0/154,5 



51 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
№2020-ПЗУ-02-ВОР 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

7. Дренаж 

Земляные работы 

181 
Разработка грунта (II группа) (устройство круглого дренажного 

колодца 2,0х1,5 м, 2 шт.) вручную на глубину 2,10 м 
м2/м3 3,5/7,4 

182 

Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под патрубки 

длиной 1,2 м, d=0,15 м, 2 шт.) вручную на среднюю глубину 0,4 м (с 

частичным использованием) 

м2/м3 0,84/0,34 

183 

Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под патрубки 

длиной 1,0 м, d=0,15 м, 1 шт.) вручную на среднюю глубину 0,4 м (с 

частичным использованием) 

м2/м3 0,35/0,14 

184 

Разработка грунта (II группа) (устройство корыта под патрубки 

длиной 1,6 м, d=0,15 м, 1 шт.) вручную на среднюю глубину 0,4 м (с 

частичным использованием) 

м2/м3 0,56/0,22 

185 Погрузка и вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км т 8,0 

Устройство дренажных колодцев, 2 шт. 

186 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  

160 г/м2 (обертка дренажного колодца с учетом нахлеста) 
м2 30,0 

187 Засыпка дренажного колодца щебнем М800 фр. 40-70, h=2,0 м м2/м3 3,5/7,0 

188 
Засыпка дренажного колодца мелким песком с содержанием пылевато-

глинистых фракций 5% Кф.  3м/сут. h=0,10 м 
м2/м3 3,5/0,35 

189 
Восстановление газона с внесением растительной земли и посевом 

газонных трав, h=0,15 м 
м2 3,5 

Устройство патрубков 

190 
Устройство основания под а/ц трубу из щебня М800 фр. 20-40мм, с 

раскл. 5-20 мм, h=0,10 м 
м2/м3 0,84/0,08 

191 
Укладка асбестоцементной трубы длиной 1,20 м, d=0,15 м (в дренажные 

колодцы) 
шт./пм 2/2,4 

192 Засыпка труб ранее разработанным грунтом, h=0,15 м (вокруг трубы) м2/м3 0,42/0,06 

193 
Восстановление газона с внесением растительной земли и посевом 

газонных трав, h=0,15 м 
м2 0,84 

194 
Устройство основания под а/ц трубу из щебня М800 фр. 20-40мм, с 

раскл. 5-20 мм, h=0,10 м 
м2/м3 0,35/0,04 

195 
Укладка асбестоцементной трубы длиной 1,0 м, d=0,15 м (в 

существующую канаву) 
шт./пм 1/1,0 

196 Засыпка труб ранее разработанным грунтом, h=0,15 м (вокруг трубы) м2/м3 0,2/0,03 

197 
Восстановление газона с внесением растительной земли и посевом 

газонных трав, h=0,15 м 
м2 0,35 

198 
Устройство основания под а/ц трубу из щебня М800 фр. 20-40мм, с 

раскл. 5-20 мм, h=0,10 м 
м2/м3 0,56/0,06 

199 
Укладка асбестоцементной трубы длиной 1,6 м, d=0,15 м (в 

существующую канаву) 
шт./пм 1/1,6 

200 Засыпка труб ранее разработанным грунтом, h=0,15 м (вокруг трубы) м2/м3 0,32/0,05 
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201 
Восстановление газона с внесением растительной земли и посевом 

газонных трав, h=0,15 м 
м2 0,56 

8. Газон 

Подготовительные работы 

202 
Разборка бетонного покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м 

(вручную) 
м2/м3 37,6/3,4 

203 
Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на 

расстояние 30 км 
т 8,2 

204 
Разборка а/б покрытия существующего проезда слоем h=0,09 м 

(вручную) 
м2/м3 12,4/1,12 

205 
Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на 

расстояние 30 км 
т 2,46 

206 
Разборка существующего загрязненного набивного покрытия и 

основания (с примесью щебня и песка) на глубину 0,15 м 
м2/м3 1663,2/249,5 

207 
Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 

30 км 
т 349,3 

Земляные работы 

208 Срезка загрязненного растительного слоя земли вручную, h=0,15 м м2/м3 3242,5/486,4 

209 Перевозка грунта на свалку на расстояние 30 км  т 583,7 

Устройство газона 

210 
Устройство газона с внесением растительной земли и посевом 

газонных трав, h=0,24 м 
м2 50,0 

211 
Устройство газона с внесением растительной земли и посевом 

газонных трав, h=0,15 м 
м2 4905,7 

9. Детское и спортивное оборудование 

Подготовительные работы 

212 Демонтаж оборудования:   

212.1    Дерево т 1,2 

212.2    Металл т 1,0 

212.3    Бетон  т 5,5 

213 Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 30 км т 7,7 

Установка детского оборудования 

214 Песочный городок Аэроклуб шт. 1 

215 Игровой комплекс Фарман шт. 1 

216 Игровой комплекс КУБИК шт. 1 

217 Качели Марина двойные с подвесами Маугли и Тарзан шт. 1 

218 Качалка-балансир Весы Д шт. 1 

219 Качалка балансир Весы малые Д шт. 1 

220 Качалка на пружине Аэроплан шт. 1 
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221 Качалка на пружине Авиатор шт. 1 

222 Информационный стенд Аэродром шт. 1 

223 Воркаут 9008 шт. 1 

224 Воркаут 9012 шт. 1 

225 Воркаут 9016 шт. 1 

226 Воркаут 9107 шт. 1 

227 Тренажер Т-018 шт. 1 

228 Тренажер Т-005 шт. 1 

229 Тренажер Т-004 шт. 1 

230 Тренажер Т-021 шт. 1 

231 Тренажер Т-025 шт. 1 

232 Информационный стенд шт. 1 

233 Диван Пальмира шт. 10 

234 Урна Ранчо шт. 8 

235 Скамья Кассиопея шт. 3 

236 Диван Пируэт шт. 3 


